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Название проекта: Строительство линии электропередачи и подстанций в Тамге и Караколе, Иссык-Кульская область
Сектор: Энергетика
Способ финансирования: Заем
№ финансирования: KGZ-1007
1. Кыргызская Республика получила финансирование от Исламского банка развития (IsDB) на 58,25 млн. долларов США для поддержки реализации проекта “Строительство линии электропередачи и подстанций в Тамге и Караколе”. Проект будет реализован в Иссык-Кульской области, расположенной в северо-восточной части страны вокруг озера Иссык-Куль, примерно в 350-400 километрах к востоку от столицы страны Бишкека. Правительство Кыргызской Республики будет совместно финансировать проект с дополнительным взносом в размере 2,00 миллиона долларов США. Часть вырученных средств будет направлена на соответствующие платежи за товары, работы, сопутствующие услуги и консультационные услуги, которые будут закуплены в рамках этого проекта.

2. Проект включает в себя следующие компоненты:
Компонент 1: Строительство подстанций и воздушных линий электропередачи: 
· Лот 1: Проектирование, поставка, монтаж, сооружение и ввод в эксплуатацию:
· Подстанция 220/110/10 кВ в Караколе (250 МВА)
· Подстанция 220/110/24 кВ в Тамге (125 МВА)
· Лот 2: Строительство:
· Воздушная линия электропередачи 220 кВ (ок. 80 км)
· Воздушная линия электропередачи 110 кВ (приблизительно 15 км)
The selection of Contractors under Component 1 will be проводиться through anпроцессоткрытых международных конкурсных торгов (ICB).

3. Компонент 2: Консультант по управлению проектами и надзору (PMC) , который будет проходитьур отбор на основе качества и затрат (QCBS) с включением в короткий список the IsDB Member Countries’ стран-членов IsDB. PMC будет играть решающую роль в поддержке реализации проекта, особенно на этапах закупок и строительства. Консультант будет помогать Агентству-исполнителю (NEGK) в подготовке и доработке тендерной документации, поддержке оценки заявок и предложений, консультировании по вопросам переговоров по контракту и обеспечении соблюдения руководящих принципов IsDB по закупкам. Помимо поддержки закупок, PMC будет осуществлять надзор за строительством подстанций и линий электропередачи, контролировать работу подрядчиков, обеспечивать соблюдение экологических и социальных гарантий и предоставлять регулярные отчеты о ходе работ. 

4. Компонент 3: Группа управления проектами (PMU). Этот компонент охватывает создание и функционирование специализированного PMU в NEGK для поддержки повседневной реализации проекта. Она включает в себя набор индивидуальных консультантов и закупку офисного оборудования и расходных материалов, необходимых для деятельности ГУП. Закупкаоборудования для PMU будет проводиться по методу национальных покупок .    

5. Компонент 4: Финансовый аудит проекта проводится по принципу наименьших затрат (LCS) с включением в короткий список местных финансовых аудиторских фирм.

6. Закупки по контрактам, финансируемым Исламским банком развития, будут проводиться в соответствии с процедурами, указанными в Руководстве по закупкам товаров, работ и сопутствующих услуг в рамках проектного финансирования Исламского банка развития (издание от апреля 2019 года, пересмотрено по состоянию на февраль 2023 года), и открыто для всех правомочных участников торгов, как определено в руководстве. Консультационные услуги будут выбираться в соответствии с Руководящими принципами по закупке консультационных услуг в рамках проектного финансирования Исламского банка развития (редакция от апреля 2019 года, пересмотрена по состоянию на февраль 2023 года).

7. Конкретного извещения о закупках по договорам, подлежащих выставлению на конкурс в рамках исламского банка развития МКБ, QCBS, и аккредитивов процедур будут объявлены, как только они становятся доступными, он в ИБР сайт, DgMarket, www.negk.kg, и местные СМИ.

8. На услуги PMC и услуги and will be conducted in accordance with Руководством по закупкам IsDB и применимым законодательством Кыргызской Республики.

9. Ожидается, что проект начнется в четвертом квартале 2025 года и будет реализован в течение предполагаемого 48-месячного периода. Ожидается, что основные мероприятия по закупкам начнутся с отбора и мобилизации ЧВК в четвертом квартале 2025 года. Ожидается, что закупки и заключение контрактов на основные строительные работы по компоненту 1 состоятся в период с 4 по 2 квартал 2025 года. Закупки товаров для PMU запланированы на 2-3 квартал 2026 года. Выполнение работ, финансовые аудиты и отчетность о ходе выполнения будут осуществляться параллельно, начиная со 2 квартала 2026 года.

10. Заинтересованные компании и частные лица, которые хотели бы, чтобы их рассматривали для предоставления товаров, работ, и консультационных услуг для проекта упомянутого выше, или те, кому требуется дополнительная информация, должны связаться с Бенефициаром по указанному ниже адресу:
Г-н Эмиль Артикбаев	
Начальник Отдела международных связей	
Национальной электрической сети Кыргызстана	
Улица Жибек-Жолу, 326, Бишкек, Кыргызская Республика	
Телефон: +996 772 510 336	
Электронная почта: nesk@elcat.kg

